

「事務所出入口監視カメラの移設設置業務」に係るオープンカウンター公告

Q&A

No.	質問	回答
1	<p>愛宕グリーンヒルズへの事前配線作業は、12月27日までに完了させる必要がありますか。</p> <p>1月9日～11日での配線作業実施はNGでしょうか。</p>	<p>1月9日から1月11日までは実際に移転期間中のため、入口近くの天井カメラ設置作業は困難かと想定していることから、年内完了を設定させていただきました。</p> <p>年明け1月8日までの配線作業手配であれば可能です。</p>
2	<p>監視カメララック及び接続機器については移転期間最終日に移設するとありますが、ラック、カメラ、レコーダー等の機器の取り外し作業を1月11日に実施する必要があるということでしょうか。</p>	<p>1月8日基金業務終了後から1月11日までの間で取り外しをお願いします。</p> <p>また、1月9日から1月11日までの移転作業中も極力監視録画を想定しています。1月12日には運用開始いたしますので、テストを想定して移転期間内の移設スケジュールをご提案いただいで結構です。</p>
3	<p>移転元の配線もすべて撤去する必要がありますか。</p>	<p>移転元の移設対象物以外のケーブル（天井及びOA床内）については、撤去不要です。</p>