

入札公告「新事務所への業務」に係るQ&A

令和8年7月29日

No	質問	回答
1	応札前の現地調査は可能でしょうか。	現地調査については対応可能です。 別途候補日の調整をさせていただきます。
2	レイアウト図はCADデータでいただけますでしょうか。	受注後、業務開始のタイミングで設計者よりCADデータを共有いたします。
3	複合機付属部品(フィニッシャー等)の取外し及び取付けは発注者側にて実施いただけますでしょうか。	発注者側での対応する認識で問題ございません。
4	現段階での概略工程がありましたらご教示いただけますでしょうか。	移転の詳細工程については各社様にて適切な工程を検討願います。 ※ただし受注後専門業者と調整の上、下記のサーバー機器関連の早期搬出を盛り込んでいただきたいと思います。 ・18日（金）業後～、サーバー関連機器解体・梱包 ※現状は機器の取り外し・梱包作業は専門業者様にて、梱包資材の提供を引越し業務受注業者様にてなどを想定 ・19日（土）1便にて上記サーバールーム関連を搬出

No	質問	回答
5	転用想定 of H1400金庫の型番と重量をご教示ください。	メーカー型番：内田洋行UKCJ53-2D 寸法：奥行70.6cm 幅68.0cm 高さ138.4cm ※重量397Kg 台数：1台
6	移転先ビルにてフロア間での荷物移動作業が発生した場合、縦持ち費用はどうなりますでしょうか。	縦持ちの費用についても入札の札入れ金額に含めて頂きますようお願い致します。なお、縦持ち費用は車両1台あたり22,000円となります。
7	移転先ビルにて縦持ち費用は取卸し～の記載のみですが、不要資材等搬出物が発生した場合にはどうなりますでしょうか。	搬出物が発生した場合も縦持ちでの対応となります。
8	移転対象のディスプレイ（モニター）の台数をご教示ください。	100台を予定しています。

No	質問	回答
9	移転先の大手町ゲートビルディングでの縦持ち作業について、2t1台あたりの取卸し～戸口まではおおよそ何分くらいを想定しておりますでしょうか。	作業時間は積み荷の内容によっても変動することが想定されるため、受託後に縦持ち業者様とのお打合せをお願いします。
10	仕様書7 移転スケジュールについて、サーバー関連機器の搬出入作業は、9/18(金)の業務終了後夜間作業にて実施する認識でよろしかったでしょうか。	現時点では9/18（金）の業務終了後を想定しておりますが、確定はしておりません。詳細については受託後にお打合せをお願いします。
11	残置什器及び備品類は集積作業等はせずにそのままの場所に残置でよろしいでしょうか。	残置にて問題ございません。
12	移転作業は関連会社へ委託して実施する予定ですが、仕様書「9.（4）本業務遂行に当たり、一般貨物運送事業の許可を有すること。」に関しては、移転作業を担当する関連会社が当該許可を有していれば問題ないとの理解でよろしいでしょうか。	実際に貨物運送を行う事業者が当該許可を有していれば問題ございません。
	また、その関連会社が「第一種貨物利用運送事業」の登録のみ有しているのですが、これは「一般貨物運送事業の許可を有する。」に含まれる（該当する）のでしょうか。	含まれます。